PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI MASSANZAGO

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA S.P. N° 31 " DEL MUSON VECCHIO " IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA CORNARA

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

CALCOLATO/REDATTO	DISEGNATO/SCRITTO	VISTO	APPROVATO

PROGETTAZIONE:
STUDIO BREDA PATRIZI
Ing. Bruno Breda
Ing. Massimo Patrizi
Via Palestro n° 64/1 - PADOVA
Tel: 049 8723888 - Fax: 049 8724239

PROGETTISTA:
ING. BRUNO BREDA

SCALA:

DATA:
Maggio 2009

ULTIMO AGGIORNAMENTO:
Aprile 2022

ALLEGATO N.
17

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
ING. BRUNO BREDA N.572

PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI MASSANZAGO

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA S.P. 31 "DEL MUSON VECCHIO" IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA CORNARA

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A	**LAVORI A BASE D'APPALTO**		
			TOTALE LAVORI
A1	MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI	€	75 057,17
A2	SOVRASTRUTTURA STRADALE	€	69 109,40
A3	LAVORI DIVERSI	€	97 362,64
A4	INTERRAMENTO E PROTEZIONE DI SOTTOSERVIZI	€	18 475,53
A5	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€	39 842,02
A6	ACQUE BIANCHE	€	69 153,24
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	**€**	**369 000,00**
A7	Oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso	€	11 000,00
A	***TOTALE LAVORI***	**€**	**380 000,00**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B1	Espropriazioni di terreni e danni a soprassuoli, spese per atti notarili, stati di consistenza frazionamenti, ecc.	€	37 000,00
B2	Spostamento di linee aeree e protezione sottoservizi: Enel, Telecom, Acquedotto, Gas, Fognatura, ecc. (IVA compresa)	€	16 000,00
B3	Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamenti	€	18 666,40
B4	Spese per pubblicità, pubblicazioni	€	4 000,00
B5	Oneri relativi all'art. 113 D.lgs 50/2016, Responsabile del Procedimento (IVA compresa)	€	5 700,00
B6	Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, conferenze servizi, direzioni lavori, assistenza e contabilità, assicurazione dipendenti, ecc.	€	47 000,00
B7	Inarcassa e IVA spese tecniche (il 4% + 22% su€ 50.000,00)	€	12 633,60
B8	IVA lavori (il 10% su 284.000,00)	€	38 000,00
B	***TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE***	**€**	**179 000,00**
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A+B	**€**	**559 000,00**

Padova, Aprile 2022

Il progettista
Ing. Bruno Breda

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
ING. BRUNO BREDA N° 572